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FISCALIZAG BANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
T T RIBEIRAQ DAS NEVES

i mewe  SEC. MUNIGPAL DE OBRAS
PLANILHA DE RELEVANCIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS (TOPOGRAFIA), GEOTECNICA, PROJETOS DE INFRAESTRUTURA (VIA URBANA E RURAL, DRENAGEM),
PROJETOS DE EDIFICACAO, PROJETOS COMPLEMENTARES, FISCALIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES.

DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CUSTO UNITARIO Cl O TOTAL COM C TOTAL (%) PORCENTAGEM FAIXAA DE
COM BDI. BDI ACUMULADA RELEVACIA
~ . |OBTENGAO DE AUTORIZAGCAO / OUTORGA PARA MANUTENGAO, USO, DRAGAGEM, LIMPEZA E DEMAIS
CPU-06 COMPOSICAO SERVIC((;)S EM CURSOS HII;;RICC/)S JUNTO AOS ORGAO AMBIECNTAIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS N 2056809 | R 411.361,81 8,136% 8,136%
62.04.01 SUDECAP  |LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO UN 6.924,03 | RS 346.201,68 6,847% 14,983%
62.03.04 SUDECAP  |PROJETO DE DRENAGEM KM 9.667,73 | RS 338.370,47 6,692% 21,675%
62.03.01 SUDECAP  |PROJETO GEOMETRICO KM 8.379,91 | RS 293.296,84 5,801% 27,476%
CPU-04 COMPOSICAO OBTENCAO DE LICENCIAMNENTO AMBIENTAL JUNTO AOS ORGAOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS UN 20.057,57 | RS 200.575,71 5.747% 33.223%
E FEDERAIS PARA EXECUCAQ DE OBRAS
~  |OBTENCAO DE AUTORIZAGCAO PARA INTERVENGAO EM APP COM SUPRESSAO DE VEGETAGAO - JUNTO
cPU-03 COMPOSICAO AOS ORCGAOS AMBIENTAIE MUNICIPAIS, ESTADCUAIS E FEDERAIS PARA EXECUGAO DE OBR(%AS N 2129243 | RS 212.924,26 4.211% 37,434%
~ . |OBTENGAO DE AUTORIZAGCAO PARA INTERVENGAO EM APP SEM SUPRESSAO DE VEGETAGAO -JUNTO
cPu-02 COMPOSICAO AOS OI:;GAOS AMBIENTAI(S; MUNICIPALIS, ESTADCUAIS E FEDERAIS PARA EXECUGAO DE OBIEAS N 2056809 | RS I 4,068% 41,502%
62.01.16 SUDECAP  |PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO Al 1.666,61 | RS 166.660,76 3,296% 44,798%
62.05.12 SUDECAP  |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M? 0,89 | RS 134.168,40 2,654% 47,452%
62.03.07 SUDECAP  |PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL Al 1.666,61 | RS 116.662,53 2,307% 49,759%
62.03.11 SUDECAP  |PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO KM 3.113,49 | RS 108.972,13 2,155% 51,915%
62.03.02 SUDECAP  |PROJETO DE TERRAPLENAGEM KM 3.001,72 | RS 105.060,19 2,078% 53,992%
CPU-05 COMPOSICAO OBTENCAO DE AUTORIZAGCAO PARA SUPRESSAO DE IN~DIVIDUOS ARBOREQS JUNTO AOS ORGAOS UN 313470 | RS 94.040,87 1,860% 55.852%
AMBIENTAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA EXECUCAQ DE OBRAS
65.01.01 SUDECAP  [MOBILIZACAO, INSTALAGAO E DESMOBILIZAGAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" UN 1.863,45 | RS 93.172,50 1,843% 57,695%
62.03.19 SUDECAP  |COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA Al 1.289,16 | RS 90.241,17 1,785% 59,480%
62.03.08 SUDECAP  |PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL KM 2.533,47 | RS 88.671,52 1,754% 61,234%
62.01.19 SUDECAP  |PROJETO ELETRICO Al 2.013,58 | RS 80.543,28 1,593% 62,827%
62.01.22 SUDECAP  |PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO Al 1.930,72 | RS 77.228,82 1,527% 64,354%
62.01.23 SUDECAP  |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO Al 1.858,57 | RS 74.342,71 1,470% 65,824%
62.05.14 SUDECAP  [EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS DIA 1.624,61 | RS 73.107,24 1,446% 67,270%
62.01.04 SUDECAP  |PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO Al 2.323,27 | RS 69.698,25 1,378% 68,649%
45.01.05 SUDECAP  [LOCAGCAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO UN 5.324,24 | RS 63.890,84 1,264% 69,912%
65.01.02 SUDECAP  |PERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" M 118,02 | RS 59.009,25 1,167% 71,080%
62.24.03 SUDECAP  [IDENTIFICAGAO DE ESPECIMES ARBOREOS - DE 01 ATE 20 EXEMPLARES UN 724,34 | RS 57.946,84 1,146% 72,226%
62.01.15 SUDECAP  |PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO Al 1.797,36 | RS 53.920,79 1,066% 73,292%
CPU-01 COMPOSICAO SEBEEBI\IR(,ZASO DE DISPENSA AMBIENTAL JUNTO AOS ORGAOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA EXECUCAO UN 538,16 | RS 53.816,44 1,064% 74,356%
62.05.15 SUDECAP  |EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 1.159,54 | RS 52.179,21 1,032% 75,388%
C0O-27413 SETOP PLANILHA ORGCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M? 0,15 | RS 52.176,60 1,032% 76,420%
62.01.21 SUDECAP  |PROJETO DE ESTRUTURA METALICA Al 2.556,39 | RS 51.127,85 1,011% 77,432%
62.03.14 SUDECAP  |PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC Al 3.405,90 | RS 51.088,53 1,010% 78,442%
62.01.12 SUDECAP  |PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL Al 1.637,60 | RS 49.128,00 0,972% 79,414%
62.01.20 SUDECAP  |PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Al 2.414,39 | RS 48.287,70 0,955% 80,369% B
62.01.13 SUDECAP  |PROJETO PAISAGISTICO PRACA, PARQUE E AREA DE LAZER Al 4.592,19 | RS 45.921,87 0,908% 81,277% B
45.02.01 SUDECAP  |GASOLINA L 7,26 | RS 43.530,19 0,861% 82,138% B




ELABORAGAO DE DOCUMENTAGAO TECNICA, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETONICO OU PROJETO BASICO

62.24.05 SUDECAP ~ e . UND 8.156,81 | RS 40.784,03 0,807% 82,944% B
DE RESTAURAGAO, PARA LICENCIAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DE PATRIMONIO
62.01.10 SUDECAP  |PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) Al 1.275,97 | RS 38.278,99 0,757% 83,702% B
65.06.01 SUDECAP  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW UN 3.726,90 | RS 37.269,00 0,737% 84,439% B
62.24.01 SUDECAP  |MEMORIAL DESCRITIVO - CARACATERIZAGAO DAS APPS, RECURSOS HIDRICOS, PERFIS TOPOGRAFICOS. UN 729,40 | R$ 36.470,20 0,721% 85,160% B
45,0101 SUDECAP ;2§?;$8R\glcum POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO (PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAGAO DA N 503658 | R S6.438.94 0.721% 85,381% 5
62.03.06 SUDECAP  |PROJETO GEOMETRICO DE CONTENGAO Al 1.797,36 | RS 35.947,19 0,711% 86,592% B
€0-27439 SETOP  [ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M2 0,10 | RS 34.784,40 0,688% 87,280% B
62.01.40 SUDECAP  |COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO Al 1.597,67 | RS 31.953,45 0,632% 87,912% B
67.01.05 SUDECAP  |GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO UN 310,58 | RS 31.057,50 0,614% 88,526% B
67.01.08 SUDECAP  |LIMITE DE CONTRACAO UN 310,58 | RS 31.057,50 0,614% 89,140% B
€0-27391 SETOP  [PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 M2 4,50 | RS 26.982,76 0,534% 89,674% B
65.01.03 SUDECAP  |DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO UN 434,81 | RS 21.740,25 0,430% 90,104% B
62.01.25 SUDECAP  |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Al 1.446,99 | RS 21.704,91 0,429% 90,533% B
€0-27390 SETOP  [PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA ATE 1.000 M2 M2 5,18 | RS 20.721,56 0,410% 90,943% B
62.01.28 SUDECAP  |PROJETO DE AR CONDICIONADO Al 2.013,58 | RS 20.135,82 0,398% 91,341% B
62.05.13 SUDECAP  |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 0,80 | RS 19.876,80 0,393% 91,734% B
67.01.14 SUDECAP  |ENSAIO DE CBR OU ISC COM 5 CORPOS DE PROVA UN 186,35 | RS 18.634,50 0,369% 92,103% B
C0-27480 SETOP  [PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS Al 1.854,18 | RS 18.541,82 0,367% 92,469% B
62.01.47 SUDECAP  [LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGOES Al 1.209,04 | RS 18.135,65 0,359% 92,828% B
65.02.02 SUDECAP  |PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM M 161,50 | RS 16.149,90 0,319% 93,148% B
027400 SEToP Zaﬁlmﬁfg%ﬁgﬂ;ﬁTARlA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACBES EXISTENTES - AREA DE e 575 | rs 15.006,98 0,297% 03,400% 5
67.01.03 SUDECAP  |PESO ESPECIFICO DOS GRAOS UN 149,08 | RS 14.907,60 0,295% 93,739% B
67.01.11 SUDECAP  |COMPACTACAO PROCTOR MODIFICADO UN 149,08 | RS 14.907,60 0,295% 94,034% B
67.01.13 SUDECAP  |ENSAIO DE CBR OU ISC COM 3 CORPOS DE PROVA UN 149,08 | RS 14.907,60 0,295% 94,329% B
027455 seTop | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS e 2 | rs 1408765 0,279% 04,607% 5
PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
67.01.10 SUDECAP  |COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO UN 136,65 | RS 13.665,30 0,270% 94,878% B
65.06.03 SUDECAP  |PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW M 434,81 | RS 13.044,15 0,258% 95,136%
027406 SETOP Z:ET.%?) ;)AI;CAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA e P 12.746,00 0252% R
67.01.04 SUDECAP  |GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 124,23 | RS 12.423,00 0,246% 95,634%
67.01.09 SUDECAP  |COMPACTACAO PROCTOR NORMAL UN 124,23 | RS 12.423,00 0,246% 95,879%
65.02.01 SUDECAP  |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM UN 1.196,33 | RS 11.963,35 0,237% 96,116%
65.06.02 SUDECAP  |INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO UN 1.180,19 | RS 11.801,85 0,233% 96,349%
62.01.42 SUDECAP  |PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM UN 2.323,27 | RS 11.616,37 0,230% 96,579%
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS
co-27445 SETOP | paRa REFO(F;{MA E/OU AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 Mzc/i 2.000 M2 e 284 | RS 1137947 0.225% 96,804%
027407 SEToP Zaﬁlmﬁfg%ﬁgﬂ;ﬁTARlA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE e 555 | rs 1110616 0,220% 67,024%
027460 seTop | ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS e I 10.733,47 0212% S
PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA ATE 1.000 M2
62.01.45 SUDECAP  |PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO Al 2.013,58 | RS 10.067,91 0,199% 97,435%
€0-27477 SETOP  [PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA Al 1.936,71 | RS 9.683,54 0,192% 97,627%
67.01.06 SUDECAP  [LIMITE DE LIQUIDEZ UN 93,17 | RS 9.317,25 0,184% 97,811%
67.01.07 SUDECAP  |LIMITE DE PLASTICIDADE UN 93,17 | RS 9.317,25 0,184% 97,995%
62.01.26 SUDECAP  |PROJETO DE IRRIGAGAO Al 1.847,86 | RS 9.239,30 0,183% 98,178%
65.06.05 SUDECAP  |PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA SONDAGEM ROTATIVA NW M 878,52 | RS 8.785,17 0,174% 98,352%
€0-27399 SETOP  [PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES- AREA ATE 1. M2 4,27 | RS 8.547,02 0,169% 98,521%
62.01.17 SUDECAP  |PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGAO / CANAL Al 1.666,61 | RS 8.333,04 0,165% 98,686%
027452 seTop | ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS Iy o | rs J75105 0,153% 08,339%

PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2




62.01.34 SUDECAP PROJETO DE SONORIZACAO/ALARME/CFTV Al 1.498,34 | RS 7.491,69 0,148% 98,987%
65.06.04 SUDECAP PERFURACAO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW M 745,38 | RS 7.453,80 0,147% 99,134%
67.01.12 SUDECAP ENSAIO DE CBR OU ISC COM 1 CORPO DE PROVA UN 62,12 | RS 6.211,50 0,123% 99,257%
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS
CO-27453 SETOP ~ ~ . m? 2,17 | R 4.348,05 0,086% 99,343%
PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2 s ’ v
62.01.38 SUDECAP PROJETO LUMINOTECNICO Al 850,86 | RS 4.254,32 0,084% 99,427%
C0-27376 SETOP MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA DE M2 0,67 | RS 4.025,05 0,080% 99,507%
1.001 M2 A 2.000 M2
67.01.01 SUDECAP TEOR DE UMIDADE NATURAL UN 37,27 | RS 3.726,90 0,074% 99,581%
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS
CO-27446 SETOP ~ A - . . m? 3,28 | R 3.279,67 0,065% 99,646%
PARA REFORMA E/OU AMPLIAGCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE 1.000 M2 s ’ v
CO-27377 SETOP 'IZIT,;NIUOAOLOD'\;;JSO, OPERAGAO E MANUTENGCAO DAS EDIFICACOES PARA CONSTRUCOES NOVAS - AREA M2 0,75 | RS 2.981,52 0,059% 99,705%
62.24.04 SUDECAP IDENTIFICAGAO DE ESPECIMES ARBOREQS - A PARTIR DE 21 EXEMPLARES (PRECO POR ESPECIME UN 9,02 | RS 2.886,11 0,057% 99,762%
IDENTIFICADO - A PARTIR DO 212 EXEMPLAR)
64.12.05 SUDECAP FORMATO A0 UN 22,36 | RS 2.236,14 0,044% 99,806%
64.15.08 SUDECAP FORMATO AOQ EXTENDIDO UN 19,88 | RS 1.987,68 0,039% 99,845%
64.12.08 SUDECAP FORMATO A0 EXTENDIDO UN 16,77 | RS 1.677,11 0,033% 99,878%
64.15.07 SUDECAP FORMATO A1 EXTENDIDO UN 14,91 | RS 1.490,76 0,029% 99,908%
64.12.07 SUDECAP FORMATO A1 EXTENDIDO UN 13,67 | RS 1.366,53 0,027% 99,935%
64.15.05 SUDECAP FORMATO A0 UN 13,42 | RS 1.341,68 0,027% 99,961%
64.15.04 SUDECAP FORMATO Al UN 10,81 | RS 1.080,80 0,021% 99,983%
64.12.04 SUDECAP FORMATO Al UN 8,70 | RS 869,61 0,017% 100,000%
Valor Total ¢/ BDI : RS  5.056.142,27
Administragdo Local: RS 302.982,51
IVALOR TOTAL: CINCO MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS. Valor Total com ADMI: R$ 5.359.124,78 I

* Sdo considerados como relevantes até o oitavo item que represente 4% ou mais referente ao valor total da planilha

COORDENADORA ORCAMENTISTA



